

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Drahňov - Rozšírenie kapacity ZŠ  
Objekt:

Objednávateľ: Obec Drahňov  
Zhotoviteľ:  
Miesto: Drahňov

Spracoval:  
Dátum: 19. 2. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>29 864,473</b>	<b>47 225,020</b>	<b>77 089,493</b>	<b>376,290</b>	<b>139,930</b>
2	Zakladanie	2 241,291	904,735	3 146,026	147,302	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 208,399	986,011	2 194,410	11,195	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	304,590	305,647	610,237	1,914	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	25 950,769	33 203,073	59 153,842	198,682	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	159,424	9 781,439	9 940,863	17,198	139,930
99	Presun hmôt HSV	0,000	2 044,115	2 044,115	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>76 308,284</b>	<b>23 850,330</b>	<b>100 158,614</b>	<b>47,427</b>	<b>0,000</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	4 446,214	1 184,356	5 630,570	1,757	0,000
713	Izolácie tepelné	7 723,181	1 744,069	9 467,250	1,922	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	8 993,934	0,000	8 993,934	0,483	0,000
761	Konštrukcie sklobetónové	539,020	191,088	730,108	0,252	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	8 170,670	5 181,340	13 352,010	10,965	0,000
766	Konštrukcie stolárske	20 437,217	2 964,021	23 401,238	1,870	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	8 614,241	831,224	9 445,465	1,387	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	13 640,298	8 458,632	22 098,930	25,211	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	2 322,005	1 260,050	3 582,055	2,725	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	1 016,554	289,050	1 305,604	0,062	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	404,950	1 746,500	2 151,450	0,795	0,000
<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>0,000</b>	<b>795,144</b>	<b>795,144</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkom</b>	<b>106 172,757</b>	<b>71 870,494</b>	<b>178 043,251</b>	<b>423,717</b>	<b>139,930</b>



12. 3. 2021

TVORÍME, s.r.o., i.s.p.  
076 74 Drahňov 167

129219  
il.com

